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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji zadania p.n. Rozbudowa budynku 

oraz przystosowanie terenu przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu 

p.n. „Oaza Aktywności”.  

1.2. Przedmiot opracowania 

Specyfikacja Techniczna – Część Ogólna nr ST-0 odnosi się do wymagań wspólnych 

i poszczególnych szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostały zaplanowane w ramach wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu 

wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót. 

1.3. Zakres robót budowlanych 

 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

 Roboty ogólnobudowlane 

 Zewnętrzne instalacje sanitarne 

 Instalacja grzewczo-chłodząca 

 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 Instalacja wod – kan 

 Instalacja elektryczna  

1.4. Informacja o terenie budowy 

Obszar opracowania zlokalizowany jest w centrum miasta Wodzisławia Śląskiego 

w bezpośrednim sąsiedztwie kwartałów okalających rynek. Teren jest objęty ochroną konserwatorską 

i jest wpisany do rejestru zabytków jako średniowieczny układ urbanistyczny. Wjazd i wyjazd z terenu 

opracowania odbywa się od str. ul Wałowej. Istniejący zjazd (brama wjazdowa) od str. ul. Kościelnej 

aktualnie nieużytkowany.  

Na terenie opracowania znajduje się obecnie 6 budynków: 

1. Budynek byłego prosektorium, przeznaczony do przebudowy – obecnie nieużytkowany 

2. Budynek usługowy i zamieszkania zbiorowego, w którym znajdują się: 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Powiatowa Placówka Opiekuńczo wychowawcza 

3. Budynek usługowy, w którym znajduje się: 

 Zakład Aktywności Zawodowej (świadczący usługi pralnicze) 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Ośrodek Adopcyjny 

 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

4. Budynek usługowo-administracyjny, w którym znajduje się: 

 Zakład Aktywności Zawodowej (świadczący usługi pralnicze) 

5. Budynek gospodarczy 
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6. Budynek techniczny  

Wokół budynków znajdują się ciągi pieszo-jezdne utwardzone, w nawierzchni asfaltowej. Obok 

budynku byłego prosektorium plac o nawierzchni żwirowej, pełniący funkcję parkingu. W centralnej części 

terenu opracowania znajduje się ogródek rekreacyjny usytuowany na wzniesieniu. 

Przez teren działek przebiega następujące uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna ks200, 

kanalizacja ogólnospławna ko200, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna 

oraz przyłącze gazu i wewnętrzna instalacja gazowa i wodociągowa – odcinki zewnętrzne. Teren jest 

ogrodzony. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o 

zamiarze rozpoczęcia robót, 

 zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o zamiarze 

rozpoczęcia robót (co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót) – na podstawie pozwolenia nr 

1527/2017 z dn. 19.07.2017 (pismo nr K-NR.5142.1492.2017.MŁ), wydanego przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, 

 przekazanie placu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

 ustanowienie inspektorów nadzoru, 

 wydanie dziennika budowy, 

 odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 przejęcie placu budowy, 

 ustanowienie kierownika budowy, 

 zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

 oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

 zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia 

spisania protokołu odbioru robót, 

 sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności 

paliwem i olejami, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na 

terenach przyległych, 

 odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 

powstałe podczas wykonania robót. 
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1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu 

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  

1.4.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

 Możliwość powstania pożaru. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom 

odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej, tj. odzież ochronna, 

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony 

przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiającym i tym samym 

zorganizowane we własnym zakresie przez Wykonawcę. 

1.4.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodujący niedogodności dla 

mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia 

zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest  

zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu 

zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do 

utrzymania porządku na placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

utrzymywania w czystości dróg dojazdowych (szczególnie w czasie wywozu ziemi z wykopów). 
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1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników 

i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45262300-4 Betonowanie 

45262520-2 Roboty murowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45262520-2 Roboty murowe 

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 

mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność 

wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
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Deklaracja zgodności użytkowych – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty 

wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, 

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego, 

Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 

obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje 

środki finansowe na realizację zamierzonego zadania, 

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 

Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności 

z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową, 

Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 

pośrednich i zysku, 

Krajowa ocena techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady 

i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są 

w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów, 

Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 

realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych, 

Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 

realizowanej inwestycji, 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 

przez inwestora ale nie będącą  inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia 

terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 

tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 

Projektant – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 

budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 

Architektów lub Inżynierów Budowlanych, 

Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty, 

Przedmiar – obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 

robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 

Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 

będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych 

lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 

wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 

wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych, 

Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 

etapów budowy, 

Wada techniczna – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 

co odpowiedzialność ponosi wykonawca, 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-

użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem obiektu budowlanego, 

Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 

certyfikat. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 

wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 

atestów, certyfikatów zgodności, krajowych ocen technicznych, 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich 

właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów 

 Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane 

i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub 

krajowych ocen technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych dla konkretnego rodzaju robót, 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową, 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie 

spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 

 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

 Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 

umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym, 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową, 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 

pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 

wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych 

w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób 

uprawnionych do kontroli budowy, 

 Wykonawca ustanawia kierownika budowy, 

 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5.2.  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami 

administracyjnymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 

 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów 

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Wykonawca ma obowiązek: 

 Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 
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 Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich 

odpowiedniej jakości, 

 Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić, przechowywać  i zabezpieczyć 

następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 atesty, certyfikaty zgodności lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowy robót. 

Dziennik Budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie 

budowlanym. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron. 

 W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst 

niewłaściwy należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić 

treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy 

dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przysługuje również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- Zamawiającemu, 

- Projektantowi, 

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie  

(w ramach dokonywania czynności kontrolnych). 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 



ARCHiTEKT studio projektowe 

13 
 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

 Obmiar robót – nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności 

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających oraz ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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8.1.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową, 

 Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę,  

 Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru 

i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia, 

 Częściowego odbioru robót dokonują upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

8.1.3. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem o tym Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy. Na tej podstawie 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót, 

 Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót  i 

inspektorów nadzorów w odpowiednich branżach dokonują wizualnej oceny przedłożonych 

dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, krajowa ocena 

techniczna, deklaracja zgodności użytkowych itp.), 

 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, 

pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku 

Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz 

protokołu odbioru, 

 Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności 

wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 

końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty 

były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić 

dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, 

jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor 

nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie, 

 Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem  

w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia 

inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po 

protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co 

stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego, 
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 Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

8.1.4. Odbiór ostateczny 

 Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

 Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór ostateczny, pisemnie 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia 

usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 

 Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 atesty, certyfikaty zgodności, krajowe oceny techniczne. 
 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie – rozliczenie ryczałtowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 – wraz 

z późniejszymi  zmianami), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19 poz. 177 - 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 wraz 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 

wraz z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 

wraz z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108 poz.953 - wraz 

z późniejszymi zmianami), 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr202 poz. 2072), 
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Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 


